



COMUNE DI MONTEVERDE
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 123 del 02-08-2022
Registro UFFICIO TECNICO

N. 177 del 02-08-2022
Cronologico generale

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei " Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 596.594,51 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CUP: C14J15000000006 - Codice CIG 93147685B8 (Numero di gara 8639450)

Premesso che

- Il comma 139 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone testualmente “ *al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti*”;
- L'art. 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che “ *gli Enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributi al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo*”;
- Il comune di Monteverde ha richiesto, ai sensi dell'art. 1 commi 139 e seguenti della legge 145/2018, il contributo per l'anno 2021 per l'intervento denominato “*Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale*” per un costo complessivo dell'intervento di € 998.000,00 ;
- Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, in data 23 febbraio 2021, con riferimento ai contributi previsti dall'art. 1, commi 139 e seguenti , della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha assegnato al comune di Monteverde un contributo di euro 998.000,00 per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, importo ridotto ad € 948.100,00 in quanto il comma 141 della citata legge 145/2018 all'ultimo periodo prevede che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020 i contributi siano ridotti del 5%;

- Il Ministero dell'Interno in data 08.03.2021, così come previsto dalla legge 145/2018 ha già provveduto ad erogare al Comune di Monteverde una quota pari al 20% del contributo richiesto, pari ad € 199.600,00;
- Il comma 143 dell'art. 1 della citata legge n. 145/2018 prevede tra l'altro che "per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi " dalla data di emanazione del decreto di finanziamento;
- Con delibera di G. M. n. 42 del 19.07.2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento dei "**Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale**" redatto dal Responsabile del Settore Tecnico ing. Maurizio ROSA, coerente con gli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale e che lo stesso prevedeva una spesa complessiva di € 948.100,00 (novecentoquarantottomilacent/00).
- Il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n. 144 del 14.09.2021 affidava i servizi di progettazione in tutte le sue fasi, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dell'intervento denominato "**Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale**" alla costituenda RTP D'Occhio Carmine ed altri così composta :
 - Arch. Carmine D'OCCHIO, nato a Benevento il 05.04.1964 ed ivi residente in via Torretta n. 3 iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 276
 - Ing. Giuseppe Antonio DE BLASIS, nato a Campolattaro (BN) il 09.07.1964 ed ivi residente alla c.da Iadanza n. 14/a iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 830 in qualità di associante mandante
 - Geom. DI VIRGILIO Enrico nato a Cerreto Sannita (BN) il 23.06.1994 e residente in Guardia Sanframondi (BN) al vico 4 Fontane n. 16, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Benevento al n. 1748 in qualità di giovane professionista
 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva di € 85.329,64 oneri compresi;
- Il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n. 145 del 14.09.2021 affidava i servizi per la redazione della relazione geologica comprensiva di indagini geognostiche e geofisiche dell'intervento denominato "**Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale**" al dott. geol. CORRADINO Antonio, nato a Salerno il 26.08.1963 e residente in Giungano (SA) alla via de Marinis n. 2 – codice fiscale CRRNTN63M26H703Y – partita IVA 03106300654, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 1396, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per una spesa complessiva di € 36.033,02 oneri compresi;
- Il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n. 58 del 14.10.2021 affidava i servizi per la VPIA – Verifica Preventiva Interesse Archeologico dell'area interessata all'intervento denominato "**Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero**

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO n.123 del 02-08-2022 MONTEVERDE

comunale” alla società ARCHEOSERVIZI di MESISCA Antonio & C. sas con sede in 82021 – Apice (BN) alla via Aldo Moro n. b/3 – Partita IVA 01766930620 per la somma complessiva di euro 1.220,00 comprensiva di IVA;

- In data 05.05.2022 veniva acquisito il parere positivo con prescrizioni da parte del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Salerno ed Avellino, giusta nota del 03.06.2022 prot. 0009762 – P ;
- In data 07.06.2022 veniva acquisito il parere positivo con prescrizione da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale , giusta nota del 07.06.2022 – prot. 15619/2022;
- Con delibera di G. M. n. 40 del 08.06.2022 si approvava il progetto definitivo dell’intervento dei **“Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale”** redatto dalla RTP D’OCCHIO Carmine ed Altri coerente con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale e che lo stesso prevedeva una spesa complessiva di € 948.100,00 (novecentoquarantottomila cento/00) di cui € 596.594,51 per lavori ed € 351.505,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 04.07.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei **“Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale”**, redatto dalla RTP D’OCCHIO Carmine ed Altri , il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 596.594,51 (IVA esclusa) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;

Rilevato che, al fine di affidare i lavori in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Maurizio ROSA, responsabile del Servizio Tecnico Comunale, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 19.07.2021, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidare i **“Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale”** affinché si possa dare inizio alla esecuzione dei lavori stessi;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati di cui al progetto esecutivo;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO n.123 del 02-08-2022 MONTEVERDE

interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI:

Visti gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l'intervento di realizzazione dei "Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale" predisposti dalla RTP D'OCCHIO Carmine ed Altri, incaricata della progettazione in tutte le sue fasi nonché della direzione lavori e sicurezza, e depositati presso il medesimo ufficio, qui di seguito elencati:

- Elab. Doc. 01 RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
- Elab. Doc. 02 MURI DI SOSTEGNO: RELAZIONE DI CALCOLO E CALCOLO STRUTTURALI – RELAZIONE SUI MATERIALI – PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE – VALIDAZIONE DEL CODICE DI CALCOLO
- Elab. Doc. 03 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI
- Elab. Doc. 04 COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI – STIMA DEI COSTI AGGIUNTIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
- Elab. Doc. 05 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- Elab. Doc. 06 PIANO GENERALE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Elab. Doc. 07 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- Elab. Doc. 08 SCHEMA DI CONTRATTO
- Elab. Tav. 01 INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO : INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO – INQUADRAMENTO SU CTR
- Elab. Tav. 02 INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO : INQUADRAMENTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA – INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE
- Elab. Tav. 03 RAPPORTO DELL'OPERA CON I VINCOLI: VINCOLI PAI
- Elab. Tav. 04 RAPPORTO DELL'OPERA CON I VINCOLI: RETE NATURA 2000- SIC – Z.P.S.
- Elab. Tav. 05 STATO DI FATTO : RILIEVO CELERIMETRICO – PLANIMETRIA GENERALE
- Elab. Tav. 06 STATO DI FATTO : SEZIONI
- Elab. Tav. 07 PROGETTO : PLANIMETRIA CON INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI - SEZIONI
- Elab. Tav. 08 PROGETTO: PARTICOLARI MURO SU PALI H= 500 CM – TAV 1 DI 2
- Elab. Tav. 09 PROGETTO: PARTICOLARI MURO SU PALI H= 500 CM – TAV 1 DI 2
- Elab. Tav. 10 PROGETTO: PARTICOLARI MURO SU PALI H= 360 CM
- Elab. Tav. 11 PROGETTO: PARTICOLARI MURO SU PALI H= 330 CM – TAV 1 DI 2
- Elab. Tav. 12 PROGETTO: PARTICOLARI MURO SU PALI H= 330 CM – TAV 2 DI 2
- Elab. Tav. 13 PROGETTO: PLANIMETRIA DELLE AREE DA PAVIMENTARE – PARTICOLARI TECNICI
- Elab. Tav. 13' PROGETTO: RIPRISTINO MURO PERIMETRALE IN PIETRA – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – DETTAGLI TECNICI
- Elab. Tav. 14 LAYOUT DI CANTIERE

il Quadro Economico dai quali risulta:

- Lavori a misura € 589.659,27 di cui € 436.776,54 per la cat. OS21 e € 152.882,73 per la cat. OG1;
- Costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.219,75
- Importo totale lavori in appalto € 596.594,51
- Importo totale lavori a base di gara € 585.374,76
- Iva per € 131.250,79 sui lavori;
- Contributo a favore di ANAC € 70,00
- Imprevisti per € 20.235,91

Preso atto che l'IVA è al 22% ;

Ritenuto quindi di prenotare sul Cap. 586/9 codice di bilancio 09.05 – 2.021.01.09.999 l'impegno spesa per la somma complessiva di € 727.845,30 per l'affidamento dei "Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale" finanziati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO n.123 del 02-08-2022 MONTEVERDE

in data 23 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, giusto contributo di euro 998.000,00 per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, importo ridotto ad € 948.100,00 in quanto il comma 141 della citata legge 145/2018 all'ultimo periodo prevede che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020 i contributi siano ridotti del 5%;

Visti il Bando di gara, il disciplinare di gara e relativa documentazione di gara da allegare, predisposti dal RUP, nonché il Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto e gli elaborati progettuali, il tutto depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale;

Ritenuto di procedere all'approvazione della predetta documentazione di gara;

Considerato, in ragione dell'importo dei lavori e della peculiarità dell'appalto, di ricorrere all'affidamento dell'appalto in argomento mediante procedura aperta di cui all'art. 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, come recentemente modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019 che dispone di procedere per gli "affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";

Ritenuto di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. sopra citato;

Preso atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 93147685B8 e codice CUP è C14J15000000006;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO n.123 del 02-08-2022 MONTEVERDE

1. **di approvare** l'appalto per i "*Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale*" con importo complessivo di € 596.594,51 (IVA esclusa) e di cui € 11.219,75 quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (Bando, disciplinare di gara, modelli di partecipazione) elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio Tecnico insieme al progetto esecutivo posto a base di gara, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019.
2. **di procedere** all'espletamento della procedura aperta in oggetto tramite portale telematico MePa mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. **di dare atto** che l'IVA è al 22%, ed il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
4. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. **che**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidare i "*Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale*" affinché si possa dare inizio alla esecuzione dei lavori stessi;
 - l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, nella documentazione di gara ed in particolare:
 - il termine per l'ultimazione dei lavori non dovranno essere superiori a gg. 180;
 - la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta tramite il sistema a procedura aperta ai sensi del D. Lvo 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - penale nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, e, comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Affidare i "*Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale*" affinché si possa dare inizio alla esecuzione dei lavori stessi;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati di cui al progetto esecutivo;
 - la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa;

6. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è l'ing. ROSA Maurizio nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 19/07/2021, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
7. **di impegnare** una somma complessiva di € 727.845,30 per l'affidamento dei "*Lavori di completamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico area cimitero comunale*" finanziati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, in data 23 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, giusto contributo di euro 998.000,00 per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, importo ridotto ad € 948.100,00 in quanto il comma 141 della citata legge 145/2018 all'ultimo periodo prevede che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020 i contributi siano ridotti del 5%, sul Cap. 586/9 codice di bilancio 09.05 – 2.021.01.09.999 del Bilancio corrente anno 2022 – residui;
8. **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio tecnico per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
9. **che** per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 93147685B8 (numero di gara 8639450) e codice CUP è C14J15000000006;
10. **che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Monteverde, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Campania – Sede di Salerno nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale;
- comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO n.123 del 02-08-2022 MONTEVERDE

Monteverde, 02-08-2022



Il Responsabile del Servizio
Ing. ROSA MAURIZIO



Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura sul codice sopra evidenziato.

Monteverde 08-08-2022

Il Responsabile Finanziario
Damiano Giuseppe

La presenta Determina è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08-08-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 23-08-2022

Il Messo Comunale

Spinto Vilma

